ZMLUVA O DIELO
C.27/6/2022

uzatvorend v zmysle § 536 a nasl. zékona ¢. 513/1291 Zb. Obchodného zdkonnika v zneni neskorsich

predpisov (dalej len Obchodny zékonnik) a zakona 343/2015 Z.z. o verejnom obstardvani a o zmene a

doplneni niektorych zakonov (dalej len ZVO)

Nazov organizacie:
Sidlo organizacie:
Statutdrny organ:
ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny:
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

(dalej len “Objednavatel ”)

Nazov:

Sidlo:

Statutarny organ:
Zapisana v:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zastupca splnomocneny
na rokovanie vo veciach:
a) zmluvnych:

b) technickych:

Cislo telefénu:
Cislo faxu:

Email:

(dalej len “Zhotovitel”)

FUR000130

(dalej v texte len ,,Zmiuva“)

Clanok .
ZMLUVNE STRANY

Obec Novy Ruskov

Sv. Cyrila a Metoda 155/113, 075 01 Novy Ruskov
Ing. Jan Borovsky

00331791

2020773535

VUB banka, a.s.

SK51 0200 0000 0000 0812 4622

Ing. Jan Borovsky
Ing. Jan Borovsky

STAVAB s.r.o.

Magnezitarska 5, 040 13 Kosice

Lydia Bordasova - konatel

OR Okresného sudu KoSice |, oddiel Sro, vliozka ¢. 1194/V
36193976

2021500492
SK2021500492

VUB banka, a.s.
SK80 0200 0000 0041 9350 7454

Bc. Patrik Bordas
Ing. Attila Szanyi

0905207196

stavab@stavab.eu



Clanok 11,
PREAMEULA

2.1 Zhotovitel je uspednym uchddzacom vo verejne] suisii — ,Novy Ruskov - Kanalizacia®.

2.2

2.3

3.1,

3.2

33

34

4.1.

4.2.

Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je vysledok verejnej sutaZe. Tato zakazka bude
financovand z finanénych prostriedkov verejného obstaravatefa a spolufinancovana
z Environmentélneho fondu.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze budd spolotne koordinovat postup a poskytovat si poZadovant
sucinnost pri realizacii Projektu.

Clanok 111,
PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli, 7e predmetom tejto Zmluvy su stavebné prace v rdmci stavebného
projektu: ,,Novy Ruskov - Kanalizacia”. Predmet zmluvy je Specifikovany v Prilohe . 1. - 3. tejto
Zmluvy tvoriacej neoddelitelnu sudast tejto Zmiuvy (dalej len ,Dielo”).

Dielo bude realizované v stlade s prilochami €. 1, €. 2, a €. 3 tejto zmluvy. Zhotovitel sa zavazuje
realizovat pre Objednavatela predmet Zmluvy podfia podmienok dohodnutych v tejto Zmluve, a
to v mnoistve a cenach uvedenych v tejtoc Zmluve, a to najma:

¢  Oceneného vykazu vymer a dopineného zoznamu kltucovych vyrobkov — priloha ¢. 1

e podla projektovej dokumentdcie — priloha €. 2;

e podla vypracovaného ¢asového planu vystavby diela (harmonogramu) — priloha €. 3;

s podla svojej ponuky predloZenej vo verejnej sutaii, na zaklade ktorej bol vybrany ako

Zhotovitel predmetu Zmiuvy.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou predmetu Zmluvy,
7e s0 mu zname technické a kvalitativne podmienky k jeho realizacii, a Ze disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré su krealizacii Projektu potrebné, aze doklady
a dokumenty nim poskytnuté k Projektu boli vyhotovené v silade s upinym oboznamenim sa
s Projektom a boli vyhotovené uplne a kompletne a Zhotovitel do nich zahrnul vietky préace
a naklady, ktoré by mu mobhli v stvislosti s realizaciou Projektu, resp. Diela vzniknut.

Uzavretim tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavuju svoju volu vzajomne spolupracovat pri realizacii
predmetu Zmiuvy v sulade s nizdie uvedenymi podmienkami pricom sa zavdzuju poskytnut si
vzajomnu stfinnost nevyhnutnt pre riadne pinenie tejto Zmluvy.

Clanok IV.
KVALITA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmiuvy, riadne a véas, bez vad a nedostatkov braniacich
jeho riadnemu pouzivaniu.

Pri realizacii Diela postupuje Zhotovitel samostatne v sulade s prislusnymi vieobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ak su tieto predpisy v sulade s pravom Eurcpskej uUnie a slovenskymi
technickymi normami, v sulade s projektovou dokumentaciou a je viazany pripadnymi pokynmi
Objednévatela. Zhotovitel pri realizacii Diela nepouzije material, o ktorom je v Case jeho poufZitia
zndme, e je gkodlivy. Pouzije materidly, ktoré spifiaju podmienky a poZiadavky uvedené v zakone
¢ 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a dopineni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov.
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4.3.

4.4.

4.5.

54.

5.2.

5:3

Zhotovitel vyhlasuje, Ze sa oboznamil so vietkymi podkladmi vymenovanymi v bode 3.2 tejto
Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatefom poskytnuté, ako aj so skuto¢nym stavom lokality, ktorej
sa realizacia Diela tyka a je si vedomy toho, Ze v priebehu vystavby neméze uplatiovat naroky na
Upravu zmluvnych podmienok.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, ze poskytnuté podklady povaZuje za Uplné a dostatofné na ocenenie
realizacie kompletného Diela.

Zhotovitel sa zavazuje vykonat Dielo na viastné naklady a na vlastne nebezpecenstvo, s odbornou
starostlivostou, v stilade s technickymi a hygienickymi normami a podmienkami stanovenymi
touto Zmluvou a vieobecne zavdznymi pravnymi predpismi.

Clanok V.
CENA, PLNENIE A PLATOBNE PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli:

5.1.1 vzmysle §3 zakona ¢, 18/1996 Z.z. o cendch v zneni neskorsich predpisov na cene za cely
predmet Zmiuvy:

Spolu bez DPH 416 684,91- eur
DPH 20% 83 336,98- eur

Spolu 500 021,89- eur
Slovom pitstopatdesiatjedentisicieststoosemdesiattyri  a devatdesiatjeden
eurocentov

Ceny budu vyéislené v Eurach a zaokrihlené na 2 desatinné miesta.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel je povinny najneskér do 10 pracovnych dni na zéklade
pisomného vyzvania Objednavatelom:

1. zloZit na (icet Objednavatela sumu vo vyske 5 % z ceny za Dielo (bez DPH) ako vykonov
zaruku. Verejny obstaravatel Zhotovitefovi vrati po prevzati diela sumu na ucet
Objednavatela (najneskdr do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej zaruky bude
povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela,

Alebo

3. predloZit Vykonovu bankovu zaruku vo vyske 5% z ceny diela bez DPH, ktora bude
- platna od nadobudnutia G¢innosti Zmiuvy o dielo do terminu odovzdania a prevzatia
diela bez vad a nedorobkov. Vykonova bankova zaruka bude po prevzati diela vratena
(najneskér do 7 pracovnych dni). NezloZenie vykonovej bankovej zaruky bude
povaZované za odmietnutie uzatvorenia Zmluvy zo strany Zhotovitela.

V pripade, ak Zhotovitel odstrani vietky vady, nedorobky a nedostatky v lehotach stanovenych
v odovzdavacom a preberacom protokole Diela, resp. v protokolov o odovzdani Casti Diela, bude
mu vykonova zaruka v stlade s bodom 5.2 tejto Zmluvy uvolnend, na zaklade jeho pisomne;j
7iadosti, ktorej neoddelitelnou prilohou je protokol o odstraneni vad a nedorobkov podpisany
oboma Zmluvnymi stranami. V pripade, ak Zhotovitel vady neodstrdni, zabezpeciich odstranenie
Objedndvatel na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel je opravneny
pohladavku, ktord mu vznikla z titulu odstranenia vad na naklady Zhotovitela, jednostranne
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54

5.5

56

5.7

5.8

5:9

5.10

5.11

zapocitat s vykonovou zarukou. V pripade zapotitania bude Zhotovitelovi vratend vykonova
zaruka, znizena o sumu pohladévky Objednavatela s titulu odstrénenia vad.

Dafi z pridanej hodnoty bude Gétovana Zhotovitefom vo vyske uréenej prislusnym pravnym
predpisom v dobe zdaniteiného pinenia.

Jednotlivé ¢asti Ceny za Dielo st uréené v prilohach tejto Zmluvy. Zmluvné strany vyslovne
uvadzaju, ze priloha uréujlca Cenu za Dielo je Uplnd a zdvazna a k jej zmene mdZe dojst vyluéne
na zaklade pisomnych dodatkov k tejto Zmiuve, a to vyluéne postupom, ktory je v stlade so
zakonom o verejnom obstardvani. :

Vysdie uvedend Cena za Dielo zahrfiuje vietky naklady potrebné k vykonaniu Diela v rozsahu
definovanom touto Zmluvou, k vyskd3aniu a odovzdaniu Diela do uzivania vratane vedfajich
nakladov na zriadenie a odstranenie zariadenia staveniska, pomocnych konstrukcii (ledenia a
pod.), dopravnych ndkiadov na stavenisku i mimo, cla, poplatkov za skladky, poistneho,
vykonania predpisanych skii3ok, zabezpecenie bezpecnosti a poriadku na stavbe a prifahlych
pouzivanych komunikaciach, odvozu stavebnych odpadov, ako aj naklady na vodné, stocné,
elektrickd energiu a pod. : '

Objednavatel sa zavdzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy zaplatit Cenu za Dielo, resp. jej
jednotlivé ¢asti, ktord je vypocitana v silade so Zmluvou.

Uhrada ceny za Dielo , resp. jednotlivé ¢asti, je viazand na poukazanie finanénych prostriedkov
od zriadovatefa.

Objednavatel zrealizuje Ghradu ceny za Dielo, resp. jednotlivé Casti aZ po poukazani financnych
prostriedkov zriadovatelom na ucet objednavatela.

Zhotovitel nie je opravneny menit obsah a rozsah dodavanych prac, nez ako su uvedeneé v Prilohe
¢.1 tejto Zmluvy.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel bude fakturovat cenu doddvok a prdc raz za 3 mesiace
a to na zaklade stpisu doddvok a vykonanych préc schvaleného stavebnym dozorom. Prilohou
faktury budu podrobné supisy dodanych tovarov a vykonanych sluZieb za fakturovane obdobie
dokumentujuce plnenie Doddvatela a odsuhlasené stavebnym dozorom. Zhotovitel zasle
Objednavatelovi dva origindly prislusnej faktlry a zavdzuje sa na poZiadanie Objednavatela
vystavit v odévodnenych pripadoch daisie originaly dotknutej faktury.

Faktura je splatna v zmysle § 340b ods. 1 Obchodného zdkonnika v platnom zneni do 60 dni od
jej doru¢enia Objednavatelovi. Lehota splatnosti zacina plynut dfiom nasledujucim po dni, v
ktorom bola faktura preukazatelne dorucena Objednavatelovi. Cena bude uhradena na ucet
Zhotovitelfa uvedeného v zahlavi tejto Zmluvy. Lehota splatnosti faktur bola stanovena
primerane k pradvam a povinnostiam oboch zmluvnych stran a s prihliadnutim na spésob
financovania predmetu zmluvy z eurdpskych strukturdlnych a investi¢nych fondov.

FaktUra musi obsahovat naleZitosti podia § 74 ods. 1 zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v platnom zneni. Dalej sa Zmluvné strany dohodli, Ze predloZena faktura bude
obsahovat aj Udaje, ktoré nie si uvedené v zakone o DPH, a to:

a) ¢islo Zmluvy,

b) termin splatnosti faktury,

c¢) forma uhrady,

d) oznaéenie pefiazného Ustavu a ¢islo Gctu, na ktory sa ma platba vykonat,
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5:12

b)

c)

d)

5.3

6.1.

e) meno, podpis, odtlacok peciatky a telefonické spojenie vystavovatela faktury,
f) kod projektu, nézov projektu,

V pripade, Ze faktdra (daflovy doklad) bude obsahovat nesprivne alebo nedpiné udaje,
Objednavatel je opravneny vratit ju na opravu a prepracovanie. Zhotovitef je povinny fakturu
(danovy doklad) podla charakteru nedostatku opravit, alebo vystavit novu. Po dobu opravy t.j.
prepracovania a doplnenia nespravnej alebo neuplnej faktury nie je Objednavatel v omeskani
s jej uhradou. Lehota splatnosti opravenej resp. doplnenej faktiry za¢ne plynit odo dna jej
dorucenia Objednavatelovi podfa ods. 5.10 tohto ¢lanku Zmluvy.

Prilohou kazdej faktary musi byt:

Protokol o prevzati — supis skutoéne dodanych prac suvedenim mnoZstva acien podfa
rozpotu za fakturované obdobie, s celkovou cenou. Sipis bude odsuhlaseny stavebnym
dozorom a bude vyhotoveny a predioZeny aj v elektronickej forme vo formate suboru .xIs/xIsx
(MS Excel). Za odsthlaseny supis prac a dodadvok sa povazuje taky supis, ktory je na kaZdej
strane oznaleny pediatkou a podpisom Zhotovitela, stavebného dozoru a Objednavatela.

Fotodokumentaciu o skutocne vykonanych pracach a dodavok v dvoch vyhotoveniach;

Cestné prehlasenie zhotovitela, ktorym potvrdi Uhradu vietkych splatnych zavdzkov vodi
kaZdému subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie niektorej Casti diela, resp. prac
a dodavok na diele, & €asti diela, a to za vykonané plnenie, za ktoré vystavuje zhotovitel faktiru
podla tejto zmluvy objedndvatelfovi. Objedndvatel je opravneny poZadovat preukazanie
tvrdeni zhotovitela uvedenych v ¢estnom prehlaseni a to vyzvou zaslanou zhotovitefovi v
lehote na jej zaplatenie. V pripade, ak sa Cestné prehlasenie zhotovitela ukaze nepravdivym,
resp. zhotovitel jeho znenie nepreukaZe, je objednavatel opravneny takto vystavenu fakturu
neuhradit, a to a? do doby preukazania uUhrady splatnych zdvazkov voci kaidemu
subdodavatelovi, ktorému zhotovitel zveril vykonanie fakturovanej Casti diela, resp. prac a
dodavok na diele, ¢i ¢asti diela zo strany zhotovitela. Postup objednavatela v sulade s tymto
bodom zmluvy zmluvné strany nepovaZuji za porudenie zmluvy zo strany objednavatela ako
ani za omeskanie objedndvatela so splnenim svojho pefiainého zavazku podla tejto zmiuvy.

V pripade fakturovania poplatkov za uskladnenie odpadu budu prilohou faktury aj vaZzne listky
vystavené prevadzkovatelom skladky.

Prace, ktoré Zhotovitel nevykona, vykona bez pisomného prikazu Objednavatela alebo
odchylne od projektovej dokumentacie bez pisomného prikazu Objednavatela a dojednanych
zmluvnych podmienok, Objednavatel neuhradi. Ak Zhotovitel vykona prace bez pisomneho
prikazu Objednavatela alebo odchyine od projektovej dokumentacie a dojednanych zmluvnych
podmienok na pisomnu vyzvu Objednavatela ich Zhotovitel na vlastné naklady odstrani. V
pripade, Ze ich na vyzvu Objednavatela neodstrani, urobi tak Objednavatel na naklady
Zhotovitela.

Clanok VI.
CAS PLNENIA

Zhotovitel sa zavazuje poskytnut pinenie predmetu Zmluvy do 35 dni odo dria odovzdania
staveniska, v sulade s ¢asovym harmonogramom, ktory bude obojstranne odsuhlaseny a
podpisany pri podpise Zmluvy. Tento harmonogram bude tvorit neoddelite/nd sucast Zmiuvy
ako sucast Prilohy ¢ 3 k tejto Zmluve. Nedodrianie harmonogramu bude povaZované za
podstatné porusenie Zmluvy.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6:7;

6.8.

6.9.

Dodr#iavanie terminov podla bodu 6.1 tohto ¢lanku Zmluvy je podmienené riadnym a vasnym
spolupdsobenim Objednavatela (poskytnutim sucinnosti Objednavatela) dohodnutym v tejto
Zmiuve.

V pripade, e Zhotovitel meska s poskytnutim pineni podla tejto Zmluvy z ddvodov nie na strane
Objednavatela, resp. nie z dévodov vy$iej moci, ma Objednavatel pravo Ziadat nahradu Skody,
pricom Zmluva zostava v platnosti. Objednavatel urci Zhotovitefovi primerany, dodatoCny Cas
plnenia Zmiuvy a vyhlasi, Ze po pripadnom bezvyslednom uplynuti tejto lehoty uplatni sankcie a
odstipi od Zmluvy. i

Zhotovitel je oprdvneny prerusit prace v pripade vy33ej moci (vojna, povoden, zemetrasenie,
vybuch, teroristicky utok a pod.), ktord by mohla ohrozit kvalitu prac alebo prekaiky, ktore
nastali nezavisle od jeho vdle a brani splneniu jeho povinnosti a ak nemoino rozumne
predpokladat, e by Zhotovitel tuto prekazku odvratil, alebo predpokladal, a ktord by v Case
uzavretia Zmluvy Zhotovitel predvidal. Zhotovitel nie je v omeskani aniv pripade, ak do priebehu
vykondvania Diela zasiahne svojim rozhodnutim orgdn $tdtnej spravy. Prace je Zhotovitel
opravneny prerusit len na nevyhnutne nutnd dobu. Tieto skutoénosti potvrdzuje stavebny dozor
Objednavatela zapisom v stavebnom denniku.

Primerant dobu, kedy bola praca Zhotovitefom prerusena z dévodov podla predchadzajuceho
bodu Zmluvy, je Zhotovitel opravneny uplatnit pravo na predizenie terminu dokonéenia Diela.
Prerusenie vykonu Diela je Zhotovitel povinny bez zbytoéného odkiadu oznamit Objednavatelovi
a stucasne oznamit predpokladany rozsah neplinenia, resp. oneskorenia s plnenim. Ak by takato
prekazka sposobila prerudenie plnenia Zmluvnych zdvazkov na viac ako jeden mesiac, Zmiuvné
strany sa dohodnu na inych opatreniach, prip. na inych postupoch dalsej realizacie Zmluvy.
Obdobny narok mé Zhotovitel v pripade, kedy doslo k oneskoreniu prace z dévodu na strane
Objednavatela. Navrh, pripadné Zmluvné Upravy predloZi Zhotovitel najneskér do pat dni, od
kedy odpadli dovody prerusenia.

V pripade, ak Objedndvatel rozhodne o prerudeni prac z titulu vadného, technicky chybného
alebo Zmluve nezodpovedajiceho pinenia zo strany Zhotovitela, narok na prediZenie terminu
dokoncenia Diela Zhotovitelovi nevznika.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze Gpravu lehoty pinenia bude uplatfiovat len v pripade, Ze z dGvodov
vysdie uvedenych nebude technicky moiné Dielo dokonéit za dohodnutych podmienok v
Zmluvnej lehote. Zhotovitel sa zavdzuje, Ze i v takychto pripadoch vyvinie maximalne usilie k
dodrzaniu pévodnej lehoty pre dokoncenie Diela.

Omeskanie Zhotovitela vzniknuté z dévodu omeskania subdodavatela Zhotovitela alebo tretej
strany, ktord pouZil na zhotovenie Diela sa povaZzuje za omeskanie Zhotovitela.

Objednavatel ma pravo pisomne vyzvat Zhotovitela na preruSenie zhotovenia Diela.
Objednavatel ma pravo vyzvat zhotovitela na prerusenie zhotovenia diela len z dévodov vyssej
moci, vykonu uradného rozhodnutia, alebo v nevyhnutnom pripade v zaujme predchadzania
vzniku 3kéd na zdravi a majetku. V pripade prerusenia zhotovenia Diela na zaklade vyzvy
Objednavatela sa doba zhotovenia Diela automaticky predlZuje o dobu prerusenia zhotovenia
Diela. V pripade prerusenia zhotovenia Diela je Zhotovitel povinny vykonat len prace, ktoré
zabréania vzniku $kody na doposial zhotovenom Diele a je povinny Objednavatela upozornit na
vznik hroziacej skody alebo poskodenia Diela. Objedndvatel je povinny zaplatit Zhotovitelovi
cenu za Dielo za vsetky prace vykonané ku driu prerusenia zhotovenia Diela vsulade
s podmienkami fakturdcie a za podmienky, Ze st vykonané riadne a vcas.
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7.1

8.1

8.2

Cianok Vit
MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Miesto plnenia predmetu Zmluvy : Intravilan a extravildn obce Novy Ruskov a mesta TrebiSov.
Detailny popis miesta plnenia predmetu zmiuvy je uvedeny v projektovej dokumentdcii (Priloha
¢.2 Zmiuvy).

Clanok Viil.
PRAVA A POVINNOST! ZMLUVNYCH STRAN, ZMLUVNE POKUTY

Prava a povinnosti Objednavatela

a) Objednavatel je opravneny kontrolovat plnenie predmetu Zmluvy v kazdom stupni jeho
realizacie. Ak pri kontrole zisti, 7e Zhotovitel poruduje svoje povinnosti, ma pravo Ziadat, aby
Zhotovite! odsiranil vady vzniknuté vadnou realizéciou predmetu Zmluvy a dalej ho
zhotovoval riadne. V pripade, ze Zhotovite! v primeranej, pisomne Zmluvnymi stranami
odsuhlasenej dobe, nespini svoju povinnost, ma Objednavatel pravo odstupit od Zmluvy.

b) Planované kontroly budd vykonavané minimaine jeden krat za 14 dni a pred planovanym
vystavenim faktury zo strany Zhotovitela. Kontroly organizuje stavebny dozor Objednévatela
na zdklade vyzvy niektorej Zmluvnej strany, a na zaklade casového planu vopred
dohodnutého Zmluvnymi stranami.

c) Objednavatel je povinny uhradit cenu dohodnutd v €L.V., bod 5.1.

d) Kaidd zmluvna strana je povinnd bezodkladne informovat druhu zmluvnd stranu
o okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej m6Zu branit riadne plnit predmet Zmluvy.

e) Kaida zmluvna strana je tieZ povinnd informovat druhd zm_luvhu stranu s dostatocnym
predstinom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

Prava a povinnosti Zhotovitela

a) Zhotovitel' je povinny na vlastné naklady zabezpe(“:it" ¢innost potrebnu na zabezpecenie
predmetu Zmiuvy.

b) Zhotovitel je povinny uviest zoznam svojich subdodavatelov spolu s predmetom subdodavky
a podielom na celkovej realizécii Diela v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je opravneny
zmenit subdodavatela len s predchadzajucim pisomnym suhlasom Objednavatela. Ziadost o
zmenu subdodavatela pisomne predkladda Zhotovitel Objedndvatelovi minimalne 5
pracovnych dni pred planovanym datumom zmeny subdoddvatela. Zhotovitel je v sulade s
§41 ZVO povinny uvadzat aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, tdaje o osobdch
opravnenych konat za subdodavatelov v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia, Udaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na celkovej realizacii
Diela. Tieto informacie uvadza Zhotovitel v Prilohe ¢.4 tejto Zmluvy. Zhotovitel je povinny
pozadovat od subdodévatelov poskytovanie aktudlnych udajov podla predchddzajucej vety
a je povinny bezodkladne poskytovat aktualizované (daje Objednavatelovi. Ak Zhotovitel
hodla zmenit subdoddvatela poéas trvania Zmluvy, je povinny spolu so Ziadostou o zmenu
subdodavatela poskytnut Objedndvatelovi vsetky Udaje podla tohto odstavca a doklady
preukazujuce splnenie podmienok Gcasti tykajuce sa osobného postavenia nového
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subdodavatefa v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od pévodného subdodavatela s
prihliadnutim na rozsah subdodavky.

Zhotovitel je povinny pinit vietky povinnosti podfa zékona o verejnom obstaravani a inych
suvisiacich pravnych predpisov (o . zékon ¢. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora a 0 zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov), najma

i. prostrednictvom opravnenej osoby viest a udrZiavat svoj aktualny zaznam v registri
partnerov verejného sekiora,

ii. zabezpectit splnenie povinnosti podfa pism. i) u kaidého subdodavatela a
navrhovaného subdodavatela, ktory vie alebo ma vediet, Ze nim poskytované
plnenia suvisia s plnenim predmetu tejto zmluvy, A

iii. oznamovat Objednavatelovi aktudlne Gdaje o svojich subdodavateloch, daje o
osobach opravnenych konat za subdoddvatefov v rozsahu podfa zdkona o
verejnom obstaravani, tudaje o predmete subdodavky a podiele subdodavatela na
plneni predmetu zmluvy,

iv. zabezpetit, aby subdodavatelia spifali podmienky uéasti tykajuce sa osobného
postavenia nového subdodavatela v takom rozsahu, v akom sa poZadovali od
povodného subdodavatela s prihliadnutim na rozsah subdodavky; novy
subdodavatel’ musi byt oprdvineny dodavat tovar, poskytovat sluiby, resp.
vykonavat stavebné prace v rozsahu predmetu subdodavky.

c) Zhotovitel je povinny do 10 dni pracovnych dni odo dfia nadobudnutia ucinnosti tejto zmluvy
o dielo uzavriet a udrZiavat v platnosti po celd dobu vykondvania Diela poistnu zmluvu na
poistenie zodpovednosti za skodu spésobent na Zivote, zdravi a majetku Objednavatefa a
tretich oséb, ktord bude spdsobend prevadzkovou Cinnostou Zhotovitela, minimalne vo
vyike Ceny za Dielo. Poistna zmluva, resp. jej overena fotokdpia bude tvorit neoddelitelni
Prilohu €. 5 tejto Zmluvy;

d) Zhotovitel je povinny zabezpetit, aby jeho zamestnanci, pracovnici alebo subdodavatelia a
ich zamestnanci alebo pracovnici dodrZiavali zakaz pozivania alkoholickych napojov alebo
inych omamnych a psychotropnych latok a aby pod ich vplyvom nevykondvali prace podla
tejto Zmluvy. Porusenie tejto povinnosti sa povaZuje za podstatné porudenie Zmluvy;

e) Zhotovitel je povinny udriiavat Cistotu na mieste plnenia Zmiuvy, pripadne v inych
priestoroch Objedndvatela; likvidovat odpady v sulade s prisludnymi pravnymi predpismi
-a svojim planom likvidacie a zhodnotenia odpadu vznikajuceho-pri vystavbe;

f) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho pracovnici ako aj pracovnici jeho subdodavatelov
dodriiavali zasady hygieny;

g) Zhotovitel je povinny najmenej tri pracovné dni vopred informovat Objednavatela o tom, Ze
vykonané prace buda zakryté a aby v pripade zdujmu vykonal kontrolu tychto vykonanych
prac, ktoré boli zakryté. Pri porusené tejto povinnosti je povinny umoZnit Objednavatelovi
vykonanie dodatocnej kontroly a zndsat naklady s tym spojené;

h) Zhotovitel je povinny dodrziavat podmienky na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri
zabezpecovani prac spojenych s vykonom Diela v rozsahu ustanovenom zakonom NR SR &.
124/2006 o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a spineni niektorych zakonov
v zneni neskorsich predpisov a vyhlaskou ¢. 147/2013, ktorou sa ustanovuju podrobnosti na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti o odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych &innosti a dalSimi
osobitnymi predpismi;
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i) Zhotovitel je povinny vykonat opatrenia nevyhnutné na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci, vratane zabezpeenia informdcii, vzdelédvania a organizacie -prace pre
svojich zamestnancov na pracovisku, kde prace vykonava,

j) Zhotovitel je povinny wykonavat cinnosti a plnit pracovné povinnosti len zamestnancami,
ktori spinaju predpokiady na wyikon prace so zretefom na ich zdravotny stav, najmd na
vysledok posudenia ich zdravotnej spbsobilosti na pracu, schopnosti, kvalifikacné
predpoklady a odbornu spdsobilost podfa pravnych predpisov a ostatnych predpisov na
zaistenie bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci,

k) Zhotovitel je povinny zabezpecit vykonavanie Cinnosti a plnenie pracovnych povinnosti s
vyssim rizikom, pri ktorych méZe vzniknut zavazné poskodenie zdravia zamestnancov, alebo
pri ktorych Castejsie vznika poskodenie ich zdravia, s takymi zamestnancami Zhotovitefa,
ktori maji platny preukaz, osvedcenie alebo doklad. Zhotovitel je povinny odbornu
sposobilost potrebnu na vykon préce preukazat prislusnou dokumentaciou;

l) Zhotovitel je povinny zabezpecit, aby jeho zamestnanci pouzivali pracovné prostriedky, na
ktoré st vykondvané pravidelné kontroly alebo skisky opravnenou osobou;

m) Zhotovitel je povinny zabezpelit plnenie opatreni na ochranu pred poZiarmi urfené
zdkonom MV SR ¢. 314/2001 o ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov pri
¢innostiach spojenych so zvysenym nebezpecenstvom vzniku poZiaru, ak také cinnosti
vykondva;

n) Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat predmet Zmluvy jeho riadnym a uplnym
dokonéenim a riadnym splnenim véetkych zavazkov Zhotovitela v sulade s touto Zmiuvou a
odovzdanim predmetu Zmluvy Objednavatelovi. Zhotovitel protokoldrne odovzda Dielo
Objednavatelovi a Objednavatel je povinny ukonéené Dielo prevziat, ak sa nevyskytli vady
alebo nedorobky, ktoré by branili jeho riadnemu uZivaniu. Ak ma predmet Zmluvy vady
alebo nedorobky, v preberacom protokole Zmluvné strany dohodnd, s prihliadnutim na
charakter vad alebo nedorobkov, primerani lehotu na ich odstranenie, ak tato Zmiuva
neustanovuje inak. ‘

o) Zhotovitel sa zavazuje odstranit vietok odpad vzniknuty v suvislosti s realizaciou predmetu
Zmluvy a naloZit s nim v stilade so zakonom ¢. 79/2015Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni
niektorych zékonov v zneni neskordich predpisov. Zhotovitel zodpoveda za poriadok a
¢istotu na mieste vykondvania prac a je povinny na viastné naklady denne odstrafovat
odpad a nedistotu spdsobenu jeho ¢innostou. Pri realizdcii prac musi zabezpecit pracovisko
tak, aby nedochadzalo k zneéisteniu okolitych priestorov. V sulade s planom likvidacie a
zhodnotenia odpadu vznikajliceho pri vystavbe.

8.3 Kazda Zmluvna strana je povinna bezodkiadne pisomne informovat druhu Zmluvna stranu o
okolnostiach, resp. prekazkach, ktoré jej moZu branit riadne pinit predmet Zmluvy.

8.4 Kaidd Zmluvna strana je tiez povinna informovat druhi Zmluvnd stranu s dostatonym
predstihom o technickych a inych problémoch, ktoré brania realizovat predmet Zmluvy v
planovanom termine.

8.5 Zmluvné strany nie st v omeskani v pripadoch vy3sej moci, ak tieto skutocnosti bezodkladne
pisomne ozndmia druhej strane, alebo su okolnosti vy33ej moci vSeobecne zname.

Clanck IX.
STAVEBNY DOZOR A STAVEBNY DENNIK
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9.1 Objednavatel poveril na Diele vykonavanim funkcie stavebného dozoru: ........... <N b emmsns :

9.2 Stavebny dozor Objedndvatela bude osobne a systematicky sledovat postup prac,ich kvalitu a
vykonavat zépisy v stavebnom denniku. Zhotovitel je povinny mu toto denne umoZnit. Tym
Objednavate!l nepreberd v zmysle zdkona &. 50/1976 Zb. Stavebny zékon v zneni neskorsich
predpisov (dalej len ,Stavebny zdkon") zodpovednost za riadne prevedenie Diela, ktore prinaleZi

Zhotovitelovi.

9.3 Zhotovitel poveril vykanavanim funkcie hlavného stavbyvediceho zodpovedného za prevedenie
Diela v stilade so znenim tejto Zmluvy: ing. Peter Kandrac, osvedcenie o odbornej spdsobilosti
pre ¢innost stavbyvedtceho ¢.: 03429 . ' j

9.4 Stavbyveduci alebo jeho zdstupca ako zodpovedna osoba Zhotovitefa musi byt na stavbe, resp.
mieste vykonu Diela neustéle pritomny. Zhotovitel musi mat na stavenisku neustale zodpovednu
osobu, ktora zodpoveda za kontrolu prace, je povinna informovat Objednavatela, resp. jeho
zastupcov o vietkych zmendach, nezrovnalostiach, odchylkach, pokial k nim prislo, v priebehu
vykondvania prac. :

9.5 Zhotovitel je povinny viest denné zaznamy o priebehu stavebnych a inych prac riadne po celu
dobu plnenia zavazkov v stavebnom denniku tak, ako to uklada Stavebny zdkon, vyhlaska
Ministerstva Zivotného prostredia Cislo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykondvaju niektoré
ustanovenia stavebného zékona a pokyny stavebného dozoru predloZené stavebnym dozorom
pri preberani staveniska, a to vyhradne v slovenskom jazyku. Stavebny dozor Objedndvatefa je
povinny sledovat obsah dennika a k zapisom pripdjat svoje stanovisko do troch pracovnych dni
odo dia zapisu, ak to vy?aduje povaha zdznamu v stavebnom denniku. V pripade, Ze Zhotovitel
povaiuje riedenie takejto veci za bezodkladné, je povinny tuto skutocnost v zazname uviest a
bezodkladne o tejto skutolnosti informovat stavebny dozor, resp. poverenu osobu
Objednavatela.

9.6 Zhotovitel prostrednictvom stavbyveduceho, pripadne nim pisomne poverenej osoby, bude do
stavebného dennika zapisovat vietky udaje, ktoré su dolezité pre riadne vykonanie Diela, a ktoré
maju vplyv na plnenie zavazku zo Zmiuvy, najmd tdaje o stave staveniska a pracoviska, pocasia,
rozsahu a sp6sobe vykonanych prac, nasadenia pracovnikov, strojoch v pripade ich napojenia na
energeticku siet stavby, popr. Objednavatela, idaje o zacati a ukonceni préce ¢&i udalosti a
prekazok, vztahujlce sa k stavbe Diela.

Elanok X.
ODOVZDARNIE A PREVZATIE DIELA

10.1 Celé Dielo sa povaZuje za skoncené po ukonceni vsetkych prac v zmysle Zmluvy, t. j. po riadnom
ukoné&eni vietkych &asti Diela, pokial sii tieto prace ukoncené riadne v dohodnutom rozsahu.

10.2 Objednavatel bude Dielo preberat podla casového harmonogramu, ktory je prilohou tejto
zmluvy o dielo. Zhotovitel bude informovat pisomne a zapisom v stavebnom denniku
Objedndvatela o pripravenosti casti Diela na jeho odovzdanie minimalne tri pracovné dni
vopred. Nasledne si Zmluvné strany dohodnu presny termin odovzdania Casti Diela.

10.3 Objednavatel prevezme riadne dokoncené Dielo v sulade s touto Zmluvou podfa casového
harmonogramu od Zhotovitela pisomnym protokolom o odovzdani a prevzati Diela, ktorého
navrh pripravi Zhotovitel. Protokol bude podpisany pisomne poverenymi zastupcami Zmluvnych
stran a stavebnym dozorom. Pisomné poverenia budu prilohou protokolu o odovzdani a prevzati
Diela.
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10.4

10.5

10.6

10.7

10.8

10.3.1 Objednavatel prevezme Dielo len v pripade, Ze bude zhotovené podfa odovzdanych
podkladov, projektovej dokumentdcie, zdvaznych noriem a predpisov tak, aby riadne
sltZilo k uréenému Gcelu.

10.3.2  Pripravencst Diela, na odovzdanie a prevzatie Zhotovitef ‘Objednavatefovi oznami
v stilade s bodom 10.2. K oznameniu Zhotovitel pripoji stpis dokumentécie podfa bodu
10.3.3 tohto ¢lanku Zmluvy.

10.3.3  Zhotovitel je povinny k odovzddvaciemu a preberaciemu konaniu pripravit na
odovzdanie véetky doklady osvedcujice kvalitu a kompletnost Diela najma:

a) Prisludnu képiu Stavebného dennika,

b) Spravy o vykonani odbornych prehliadok, atestov a odbornych skusok - bez zavad,

¢} Vysledky merani a skigok platné ku diiu odovzdania Diela, pasporty, revizne knihy
alebo iné dokumenty vyhradenych technickych zariadeni,

d) Doklady o preukazani zhody vyrobkov s technickymi 3pecifikaciami, resp. certifikaty,

e) Osveddenia o vykonanych skiskach pouZitych materialov a vyrobkov,

f) Zapisnice o prevereni konstrukcii, ktoré boli v priebehu prac zakryté alebo sa staii

nepristupnymi,

g) Doklad o spdsobe likvidacie odpadov,

h) Dokumentdcia skutoného vyhotovenia Diela nasledovne tlatené vyhotovenie a
jedenkrat v CD/DVD formate,

i) Fotodokumentécia realizacie stavby Diela.

j) Zhotovitel sa zavdzuje predloZit elektronicki verziu podrobného rozpoctu (vo
formate MS Excel) ako aj predkladat v elektronickej verzii (vo formate MS Excel)
kazdu odsthlasenu zmenu tohto podrobného rozpoétu, ku ktorej dbjde pocas
realizacie predmetu zmluvy.

10.3.4 Ak Zhotovitel nebude mat doklady uvedené v bode 10.3.3, pripravené na odovzdanie
a prevzatie, nepovaZzuje sa Dielo za riadne pripravené k prevzatiu. V danom pripade
mdZe Objednavatel odopriet prevzatie Diela.

10.3.5 Ak pri odovzdani a prevzati Diela budu zistené vady alebo nedorobky, nepovaZuje sa
Dielo za riadne vykonané a zavazok Zhotovitela sa nepovaZuje za riadne a vcas spineny.
Objednavatel je opravneny takto ponuknuté Dielo neprevziat.

Za der odovzdania alebo den ukonéenia Uspesného preberania Diela sa rozumie den podpisu
protokolu o odovzdani a prevzati Diela.

Zodpovednost Zhotovitela za eventudine vady Diela, podliehajuce zaruke (Clanok XI.) nie je
odovzdanim Diela dotknuta.

V dohodnutej lehote sa zastupca Objednavatela zucastni prehliadky dokoncovaného Diela, pri
nej bude posudend jeho kvalita a Upinost vykonanych prac a vytipované pripadné vady a
nedorobky, ktoré je nutné odstranit do doby odovzdania Diela, protokolarnou formou. K takejto
prehliadke vyzve Zhotovite! Objednavatela aspon pat dni vopred pred terminom konania
prehliadky.

Odovzdanie Diela sa uskutocnuje v mieste jeho zhotovenia.

Kompletné Dielo ako celok sa povazuje za odovzdané diiom podpisu preberacieho protokolu. Pri
tomto preberani bude odovzdany aj:

a. Kompletny stavebny dennik;

b. Iné doklady v kompletnej verzii.
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Clanok XI.
ZODPOVEDNOST ZA VADY, ZARUKA ZA KVALITU

11.1. Zhotovitel zodpoveda za to, Ze plnenia predmetu Zmluvy budd poskytnuté v sdlade s

11.2,

11.3.

11.4.

11.5.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

1191

11.12.

ustanovenim ¢lanku 111, a budu mat viastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

Zhotovitel sa zavazuje dodat predmet Zmluvy (Dielo), uvedeny v ¢ldnku Ill. tejto Zmluvy v
sulade s projektovou dokumentdciou a Slovenskymi technickymi normami alebo europskymi
normami, vztahujucimi sa na predmet plnenia a na stavebnu ¢ast zhotoveného diela poskytuje
zaruku 60 mesiacov, s vynimkou prac a materialov, na ktoré bola subdodavatelmi poskytnutd
dlhsia zaru¢na doba.

Plnenie ma vady ak vykonanie diela nezodpoveda vysledku ur¢enému v zmluve, napr.:
a) nie je dodané v dohodnutej kvalite,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

Pre naroky zo zodpovednosti za vady platia ustanovenia Obchodného zakonnika.

Objednéavatel je povinny pripadni reklaméaciu Diela pisomne uplatnit bezodkladne po jej
zisteni, maximalne do pétndstich pracovnych dni, Zhotovitel je povinny zacat odstrafovat vadu
do 24 hodin od jej ozndmenia a odstranit ju najneskér do 48 hodin od jej telefonického
nahlasenia. V pripade zavainej reklamacie ktorej rieSenie si vyzaduje viac ¢asu Zmluvné strany
spidu do troch pracovnych dni zépis, ktory ur¢i podmienky rieenia reklamdcie a ktory obe
strany na znak suhlasu podpiSu. Za pisomne uplatnenu reklaméciu sa povaZuje aj reklamacia,
ktori Objednavatel zaSle Zhotovitefovi faxom alebo e-mailom a zarovern doplni do 3
pracovnych dni doporufenou listovou zdsielkou, pricom za den nahldsenia problému -
reklaméacie faxom alebo e-mailom pre pocitanie a dodrzanie lehot sa povazuje der odoslania
faxu alebo e-mailu Objednavatefom Zhotovitelovi. '

Zarucnd doba zacina plynat driom nasledujlicim po dni odovzdania kompletného Diela bez vad,
t. j. diom podpisu preberacieho protokolu poslednej Casti Diela, resp. diom_ podpisu
posledného protokolu o odstraneni vad a nedostatkov, ktoré boli zistené pri preberani Diela,
resp. jeho ¢asti. Plynutie zaruénej doby sa prerudi diiom uplatnenia prava Objednavatela na
odstranenie vad doruCenim reklamacie. '

Vady diela, uvedené v odovzddvacom a preberacom protokole, strany nepovaZuju za koneénii
moznost reklamacie zjavnych vad zo strany Objedndvatela a odovzdanie diela sa nepovaZiuje
za prehliadku diela Objednavatelom v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zakonnika.

Ak Zhotovitel neodstrani vady a nedorobky v dohodnute;j Iehote Objednavatel ma pravo ich
odstranit na naklady Zhotovitela.

Materialy, stavebné diely a vyrobky, ktoré nezodpovedaji Zmluve a pozadovanym skuskam,
musi Zhotovitel na vlastné naklady odstranit a nahradit bezchybnymi.

Objednavatel je povinny umoZnit Zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju vady diela,
zistené pocas zarucnej doby, odstrariovat.

Na vyzvu Objednavatela je Zhotovitel povinny podas doby trvania zarué¢nej doby odstranit
vietky vady a nedostatky Diela, vzajomne odsuhlasené, na svoju zodpovednost a naklady, bez
ohladu & uz vznikli chybou kon3trukcie, prevedenim dopravy, montazou alebo pouZitim
nevhodného materialu, alebo z iného dévodu, za ktory Zhotovitel zodpoveda.
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11.13,

11.14.

11:15:

11.16:

2.1,

12.2:

12:3.

134,

Zhotovitel preberd zavizok odstranenia véetkych vzajomne odsuhlasenych vad v zaruénej dobe
a sucasne sa zavazuje, Je v priebehu vykondvania roznych prac, sdvisiacich s touto Zmluvou,
bude realizovat opatrenia zamedzujiice vzniku nekvalitne prevedenych prac, alebo poskodeni
ui zrealizovanych prac a to poéinajic kontrolou doddvanych materidlov a vyrobkov a ich
atestov, kontrolou dodriiavania technologickych postupov, vratene prac a Cinnosti svojich
pripadnych subdodavatelov.

Zaruéna lehota na reklamované Dielo sa predifuje o dobu od diia uplatnenia opravnenej
reklamacie do diia podpisania protokoiu o odstraneni vady cboma Zmluvnymi stranami.

Pred uplynutim zaru¢nej doby bude ria zaklade vyzvy Zhotovitela za pritomnosti Zhotovitela a
Objednavatela pripadne ich pravnych nastupcov vykonané vyhodnotenie doterajsej prevadzky
a zisteni, ¢ boli odstranené doteraz reklamované vady. Konanie zvold pisomne ktorakolvek zo
Zmluvnych stran v poslednom mesiaci pred uplynutim lehoty zarucnej doby.

Pre zabezpedenie riadnej obsluhy a UdrZby je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatefovi
pokyny k uZivaniu a Gdribe zhotoveného Diela a jeho jednotlivych Casti. Pokial takéto pokyny
nebud( Objednavatelovi odovzdané, nemdZze Zhotovitel pri reklamaciach odmietnut vadu s
tym, e vada vznikla nedostatocnou alebo vadnou udrZbou alebo obsluhou. -

Clanok XII.
ZODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel zodpoveda za vietky $kody, ktoré vzniknl Objednavatefovi v désledku porusenia
jeho povinnosti, vyplyvajicich z tejto Zmluvy, neobmedzene do vysky vzniknutej Skody.
Zhotovitel vyhlasuje, Ze si je vedomy financovania realizacie Diela z Eurépskych Strukturalnych
a investi¢nych fondov a vyhlasuje, Ze berie na vedomie moint vysku Skody, ktoru mbze
Objedndvatelovi spdsobit porusenim svojich povinnosti.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze odskodni Objedndvatefa v stvislosti s akoukolvek Skodou, ktora bola
Objedndvatelovi sposobend v dosledku konania alebo opomenutia Zhotovitefa, vratane
nahrady akychkolvek pokut alebo inych sankcii, ktoré boli v dosledku konania/ opomenutia
Zhotovitela Objednavatelovi vyrubene.

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto Zmluvy ktorejkolvek
Zmluvnej strane, ma druhd strana narok na uhradu vzniknutej skody.

Clanok Xl
ZABEZPECENIE ZAVAZKOV

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia zdvazkov Zhotovitela je Objednavatel
opravneny uplatnit si niziie uvedené zmluvné pokuty u Zhotovitela a Zhotovitel je povinny
tieto pokuty Objednavatelovi uhradit:

e Za nedodrianie terminu dokoncenia Diela v sulade s éasovym harmonogramom, resp.
jeho &asti zmiuvnu pokutu vo vy3ke 0,5 % z celkovej Ceny za Dielo bez DPH za kaidy
zataty kalendarny den omeskania.

e Zaomeékanie s odstranenim vad a nedorobkov v termine uvedenom v odovzdavacom a
preberacom protokole, alebo v dohodach o odstraneni reklamovanych vad v zarucnej
dobe sa Zhotovitel zavazuje zaplatit zmluvni pokutu vo vyske 1000,00 € za kaZdy den
omeskania Zhotovitela aZ do doby ich skuto¢ného odstranenia.
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13:2.

13.3.

13.4.

14.1.

o Zanezacatie realizacie stavebnych prac alebo oprav (vratane zaruénych) v termine podia
harmonogramu prac zmluvnt pokutu vo vyske 0,05 % z celkovej Ceny za Dielo za kazdy
zacaty kalendarny den omeskania. j6n

e Za porusenie povinnostivypivvajlcich zo zakona 49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového
fondu zmluvnl pokutu vo vyike 1% z celkovej Ceny za Dielo za kaidé porudenie tejto
povinnosti. Takéto porudenie bude povazované za podstatné porusenie Zmluvy.

» V pripade zistenia pozitia alkoholu, resp. inych omamnych Iatok alebo pracou pod ich
vplyvom, v pripade zistenia poruienia zdkazu fajcit v Objektoch Objednavatela, podfa
bodu 8.2 pismeno d) tejto Zmiuvy, u pracovnikov Zhotovitefa, zmluvni pokutu vo vyske
1000,00€ za ka?dého pracovnika za kazdé jednotlivé poruSenie. Tymto nezanika narok
Objednavatela na odstupenie od Zmluvy.

e V pripade porusenia inej povinnosti podfa tejto Zmluvy, za ktord nie je urlena
individudlna sadzba zmluvnej pokuty, zmluvni pokutu vo vyske 500,00€ za kaidé
jednotlivé porudenie, a to aj opakovane.

* V pripade porudenia povinnosti Zhotovitela tykajucej sa zmeny subdodévatelov (bod
8.2.b) Zmluvy) alebo bodu 8.2.¢) a bodu 8.2. d) sa toto porusenie povaZuje za podstatné
porusenie Zmluvy a Objednavatel ma pravo:

- odstupit od Zmluvy
- ma narok na zmluvni pokutu vo vyske 0,5% z celkovej hodnoty diela za kazdé
porusenie povinnosti uvedenych v tomto bode (a to aj opakovane).

Odstupenie od Zmluvy neznamena zanik naroku na zmluvnu pokutu alebo na nahradu Skody.

Zaplatenim zmluvnej pokuty nezanika narok Objedndavatela na nahradu Skody v zmysle ust. §
373 a nasl. zakona ¢&. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskor3ich predpisov alebo
pripadné odstupenie od Zmluvy. Objednavatel je opravneny domadhat sa nahrady Skody
presahujucej zmluvnu pokutu. ‘

V pripade ome3kania platby za vystavenu faktiru na strane Objedndvatela, je objednavatel
povinny uhradit 0,5% z fakturovanej Ceny za kazdy zacaty kalendarny deri omeskania. Lehota
splatnosti faktary zacina plyndt odo dila jej dorucenia Objedndvatelovi, pricom sankcia z
omeskania zacina plynat odo dia nasledujuceho po lehote spiatnosti dorucenej faktury (lehota
splatnosti - bod 5.12 Zmluvy o dielo).

CLANOK XIV.
DALSIE ZMLUVNE DOJEDNANIA

Vietky oficidlne ozndmenia medzi Zmiuvnymi stranami na zaklade tejto Zmluvy, budd uvedené
v liste, podpisanom opravnenym zastupcom Zmluvnej strany, ktora oznamenie odosiela, alebo
faxom (e-mailom), ktory bude bezprostredne potvrdeny zaslanim listu. VSetky oznamenia
budi zasielané doporu¢enym listom s dorucenkou, resp. doruené inym preukaznym
sp6sobom, na adresy uvedené v zahlavi tejto Zmluvy a na nizsie uvedené zodpovedné osoby:
za Zhotovitela:
a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia: Bc. Patrik Bordas
Tel: 0905207196
Email: stavabsro@gmail.com
b) Za technickeé riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Attila Szanyi
Tel: 0508382540
Email: szanyi@stavab.eu
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14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

15.1

za Objednavatela:

a) pre riesenie zmluvnych a obchodnych zaleZitosti:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:

b) Za technické riesenie:
titul, meno a priezvisko, funkcia :
Tel:
Email:

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vietky skutocnosti, ktoré sa v suvislosti s pinenim tejto Zmiuvy
navzajom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa povaZuju za obchodné tajomstvo podfa § 17
Obchodného zakonnika.

Vietky spory, ktoré vznikn( z tejto Zmiuvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad alebo
ukonéenie ‘sa Zmluvné strany zavdzuji prednostne riesit vzajomnymi zmierovacimi
rokovaniami a dohodami. V pripade, e sa vzajomné spory Zmluvnych stran vzniknuté v
sUvislosti s plnenim zavazkov podfa Zmiuvy alebo v stvislosti s fou nevyriedia, Zmluvné strany
sa dohodli a sthlasia, 7e véetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vratane sporov o jej platnost, vyklad
alebo ukoncenie, budu riesené na miestne a vecne prisluSnom sude Slovenskej republiky podla
pravneho poriadku Slovenskej republiky.

Za okolnosti vyludujice zodpovednost Zmluvnych stran podfa tejto Zmluvy sa povaZuje
prekazka, ktord nastala nezdvisle od vole Zmluvnej strany a brani jej v spineni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat, Ze by Zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky
odvratila alebo prekonala, a dalej Ze by v ¢ase vzniku zavazku tato prekazku predvidala. Ucinky
vyluéujuce zodpovednost st obmedzené iba na dobu dokial trva prekazka, s ktorou su tieto
acinky spojené. Zodpovednost Zmluvnej strany nevylucuje prekdzka, ktora nastala aZ v Case,
ked bola Zmluvna strana v omeskani s plnenim svojej povinnosti, alebo vznikla z jej
hospodarskych pomerov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moiné realizovat v sulade s §18 ZVO. Akekolvek zmeny
alebo doplnenia tejto Zmluvy mozno uskutocnit len pisomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve,
podpisanymi opravnenymi zdstupcami Zmluvnych stran, inak je zmena Ci doplnenie Zmluvy
neplatné.

Tato Zmluva podlieha podla zékona ¢. 211/2000 Z. z. o slobodnom pristupe k informaciam a o
zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov povinnému zverejneniu.
Zhotovitel berie na vedomie povinnost Objednavatela na zverejnenie tejto Zmluvy ako aj
jednotlivych faktur vyplyvajicich z tejto Zmiuvy a svojim podpisom dava suhlas na zverejnenie
tejto Zmluvy vratane prilohy v plnom rozsahu.

Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu kedykolvek pocas platnosti a ucinnosti
Zmluvy o poskytnuti financovania predmetu zakazky a to opravnenymi osobami na vykon tejto

kontroly/auditu a poskytnut im vietku potrebnu sucinnost.

Clanok XV.
TRVANIE ZMLUVY A UKONCENIE ZMLUVNEHO VZTAHU

Riadne ukonéenie zmluvného vztahu zo Zmluvy nastane splnenim zavazkov Zmluvnych stran.
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15.2

15.3

15.4

15.5

15.6

15.7

15.8

Mimoriadne ukon&enie zmluvného vztahu vyplyvajuceho zo Zmluvy nastdva dohodou
Zmluvnych stran v pisomnej forme alebo odstipenim od Zmluvy, a to z dovodov uvedenych
v Obchodnom zakonniku a dévodov uvedenych vtejto Zmluve. V pripade akéhokolvek
sposobu skonéenia zmluvného vztahu medzi Objednéavatefom a Zhotovitefom, Objednavate!
vysporiada pohfadavky Zhotovitela podla bodu 15.8 tohto Clanku Zmluvy.

0d Zmluvy moze ktorakolvek zo Zmluvnych stran odstupit v pripadoch podstatného porudenia
Zmluvy. Objednévatel si takisto vyhradzuje pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy
v pripade, kedy eite nedoslo k plneniu zo zmluvy a vysledky administrativnej financnej kontroly
neumoZiiuji financovanie vydavkov spojenych s pinenim tejto zmluvy.

Na ucely Zmluvy sa za podstatné porusenie Zmluvy sa povaZuje najma:

a) preukazané porusenie pravnych predpisov SR a EU v ramci realizécie predmetu Zmluvy
suvisiacich s éinnostou Zmluvnych stran;

b) opakované porusenie zavizkov Zmluvnych stran vyplyvajicich z tejto Zmluvy;

¢) zastavenie realizdcie predmetu Zmluvy z dévodov na strane Zhotovitefa, pricom toto
zastavenie realizacie predmetu Zmluvy nie je z ddvodov na strane Objednavatela;”

d) vyhidsenie konkurzu alebo retrukturalizacie na majetok Zhotovitela alebo Objednavatela,
resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotovitela do
likvidacie; ; '

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti od Zhotovitela s vadami (vady v
mnoistve, v akosti, vo vyhotoveni, v dodani iného tovaru ako ur€uje Zmluva, vady v
dokladoch potrebnych k uZivaniu) a s pravnymi vadami,

f) dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho Casti Zhotovitefom v omeskani voti €asovému
harmonogramu podla Prilohy €. 3 k tejto Zmluve zmysle bodu 6.1 Zmluvy o viac ako 7 dni,

g) neposkytnutie vykonovej zaruky podla bodu 5.2 tejto Zmluvy,

h) neuzatvorenie poistnej zmluvy zodpovednosti za $kodu podfa bodu 8.2 c) tejto Zmluvy,

i) nesplnenie povinnosti uvedenej v bode 14.7 Zmluvy,

j) iné podstatné porusenie podla textu Zmluvy.

V pripade podstatného porusenia Zmiuvy je Zmluvna strana opravnena od Zmluvy odstu pit bez
zbytoéného odkladu po tom, ako sa o tomto poruseni dozvedela. V pripade nepodstatného
porudenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnend odstupit, ak strana, ktora je v omeskani,
nesplni svoju povinnost ani v dodatoénej primeranej lehote, ktora jej na to bola poskytnuta. Aj
v pripade podstatného porusenia Zmluvy je Zmluvna strana opravnena postupovat ako pri
nepodstatnom poruseni Zmluvy. V tomto pripade sa takéto porusenie Zmluvy bude povaZovat
za nepodstatné porusenie Zmiuvy.

Odstupenie od Zmluvy je Géinné diiom dorucenia pisomného oznamenia o odstupeni od
Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

Odstupenim od Zmluvy zanikaju vietky prava a povinnosti stran zo Zmluvy okrem ndrokov na
nahradu gkody, narokov zmluvné, resp. zakonné sankcie, ktoré sa tykaju konania, resp.
opomenutia Zmluvnej strany pred u¢innostou odstipenia od Zmluvy, resp. po ucinnosti pokial
ide o povinnosti stvisiace s odvozom odpadov, resp. Cistenim priestorov Objednavatela a
narokov vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy a poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady
tych ¢asti predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstUpenia zrealizované.

Vysporiadanie pohfaddvok z titulu odstipenia od Zmluvy:
a) ¢ast dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradena Objednavatefom zostava
vlastnictvom Objednavatela,
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16.1

16.2

16.3

16.4

16.5

16.6

b) Objednavatel je dalej povinny uhradit Zhotovitelovi cenu tych Casti predmetu Zmluvy, ktoré
boli riadne dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objedndvatelom do dnia
nadobudnutia Géinnosti odstupenia od Zmiuvy, .

. ¢) Zhotovitel vystavi vyuétovaciu faktiru do 21 dni od nadebudnutia Gcinnosti odstupenia od
Zrluvy. Pre splatnost faktury sa primerane uplatnia ustanovenia &1, V. tejto Zmluvy.

Clanok XVI.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi Zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto Zmluvy, ale fiou vyslovne neupravené
sa primerane vztahuju prislusné ustanovenia Obchodného zakonnika a suvisiacich vieobecne
zavaznych pravnych predpisov Slovenskej republiky a EU.

Zmiuvné strany sa dohodli, Ze tato Zmluva nadobuda platnost podpisanim Zmluvy ochoma
zmluvnymi stranami a Uéinnost tejto zmluvy a povinnosti z nej vyplyvajlce pre jej ucastnikov
nastanu po spineni odkladacej podmienky, ktora spociva v tom,Ze pride k schvaleniu procesu
verejného chstardvania. '

Objednavatel sa zavazuje bezodkladne informovat zhotovitela o tychto skutocnostiach.
Neoddelitefni sucast tejto Zmluvy tvoria prilohy

Priloha ¢. 1 — Oceneny vykaz vymer a doplneny zoznam kltcovych vyrobkov;
Priloha ¢. 2 — Projektova dokumentacia;
Priloha &. 3 — Vypracovany ¢asovy plan vystavby diela

Priloha ¢. 4 — Informacie o subdodavateloch
Priloha ¢. 5 — Poistna zmluva

Zmluva je vyhotovend v S§tyroch rovnopisoch, ztoho dostane dva Objednavatel a dva
Zhotovitel.

V pripade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatnym alebo netcinnym,
nedotyka sa to ostatnych ustanoveni tejto Zmiuvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné
strany sa v takom pripade zavazuju dodatkom k tejto Zmluve nahradit neplatné alebo netdinné
ustanovenie ustanovenim platnym alebo Géinnym znenim, ktoré ¢o najlepsie zodpovedd
povodne zamyslanému Géelu ustanovenia neplatného alebo neucinného. Do uzavretia takého
dodatku plati zodpovedajlica prévna Uprava vieobecne zavdznych pravnych predpisov
Slovenskej republiky.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze si text tejto Zmluvy riadne a désledne precitali, porozumeli jej
obsahu a pravnym Gcinkom z nejvyplyvajucich. Ich zmluvné prejavy su dostatocne jasne, urcité
a zrozumitelfné. Podpisujuce osoby su opravnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodneho
a vazneho suhlasu ju podpisali.
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